

A) Piwnica:

W pomieszczeniu **P.03.** i **P.17.**, po wydzieleniu korytarza i pomieszczenia gospodarczego, należy dostosować istniejące oświetlenie do nowego podziału przy zachowaniu istniejącego stropu kasetonowego, żeby uzyskać równomierne oświetlenie pomieszczeń.

W pomieszczeniu **P.07.** można wykorzystać istniejące oprawy oświetleniowe a ich rozmieszczenie dostosować do nowego układu aranżacji pomieszczenia (Archiwum).

W pomieszczeniu **P.10.**, po wyburzeniu ścian, należy na nowo zaprojektować sufity podwieszane z oprawami oświetleniowymi. Należy także na nowo zaplanować wykończenie posadzki (pokrycie płytkami gresowymi).

B) Parter:

W pomieszczeniu **0.05.** oraz na fragmencie **0.01.** po wydzieleniu pomieszczenia gospodarczego i korytarza należy na nowo wykonać sufity podwieszane oraz oświetlenie. W pomieszczeniu gospodarczym należy także położyć na nowo panele podłogowe, a na odcinku wydzielonego korytarza (dojście do windy) należy położyć płytki granitowe podobne jak są na korytarzu.

C) Piętro:

W pomieszczeniach **1.04.**, **1.05.**, **1.06.**, należy dostosować sufity oraz oświetlenie na nowo w oparciu o projektowany układ pomieszczeń. Należy pozostawić wykładzinę w wyżej wymienionych pomieszczeniach.

Na fragmencie korytarza (**1.02.**) przy dojściu do tych pomieszczeń należy ściągnąć wykładzinę i położyć płytki granitowe nawiązując do posadzki pozostałej części korytarza. Należy także położyć płyty na odcinku przy dojściu do windy.

W pomieszczeniu **1.13.**, po wydzieleniu nowych pomieszczeń WC, należy ściągnąć panele podłogowe i położyć płytki gresowe.

D) Poddasze:

W wydzielonym korytarzu (**2.02.**) należy położyć płytki granitowe, nawiązując do istniejącego korytarza, a także wykonać nowy sufit podwieszany i rozmieścić oprawy oświetleniowe.

W wydzielonych, nowo-powstałych pomieszczeniach WC damskim i męskim (**2.10.** i **2.11.**) należy wykonać nowe sufity podwieszane, a także wykonać remont posadzek i na nowo ułożyć płytki gresowe.

W pomieszczeniach bufetu oraz sali konferencyjnej **2.05.** i **2.06.** należy wykonać sufity podwieszane oraz oprawy oświetleniowe na nowo. W pomieszczeniu **2.05.** (bufet) sugeruje się wykonanie na całości nowej posadzki z płytek gresowych (przy czym w istniejącym pomieszczeniu WC należy uprzednio skuć płytki). Na fragmencie istniejącego korytarza (dojście do sali konferencyjnej **2.06.**, za projektowaną ścianą z wejściem do sali, należy rozebrać płyty granitowe i położyć wykładzinę dostosowując do powierzchni w pozostałej części sali.

W pomieszczeniu **2.08.**, po wyburzeniu ścian i usunięciu pomieszczenia WC należy na nowo dostosować sufity podwieszane i oprawy oświetleniowe. W dawnym pomieszczeniu WC należy skuć płytki i uzupełnić wykładziną.

Uwaga:

We wszystkich miejscach, w których będzie stawiana nowa ścianka wydzielająca na istniejącej posadzce, należy stosować cokoły systemowe na styku połączenia ściany z posadzką zgodnie z wykończeniem pomieszczenia.