Szczecin, dnia 25 maja 2020 .

WYJASNIENIA NR 3

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia na wykonanie robdét budowlanych
wchodzacych w zakres zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa i rozbudowa
budynku biurowego o sal¢ konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, przebudowa
zagospodarowania i infrastruktury” - ETAP 1; Znak post¢powania: OIL-
Sz/S/AN/214/3/2020

Na podstawie pkt V.10 ppkt 1) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia z dnia
17.04.2020r. Okregowa Izba Lekarska w Szczecinie niniejszym informuje, ze od Wykonawcy
wplynety pytania do SIWZ o nastgpujacej tresci:

PYTANIA Z 07.05.2020 r.

Pytanie nr 1:

Czy budynek istniejacy w catosci zostanie przekazany Wykonawcy do prowadzenia robot, czy
bedzie przekazany etapowo?

Odpowiedz:

Budynek i cata dziatka wraz z wjazdami zostanie przekazana Wykonawcy jako plac budowy w
dniu przekazania budowy zgodnie z umowa.

Pytanie nr 2:

Czy roboty budowlane bedg realizowane na czynnym obiekcie?

Odpowiedz:

Obiekt nie jest uzytkowany przez Zamawiajacego. W catosci zostanie przekazany Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Czy wykonanie podjazdu do windy nalezy uwzgledni¢ w ofercie cenowej? Na spisie rysunkow
a) architektury zaznaczono jako etap I, natomiast na rysunku PZT-02 zaznaczono jako etap II.

Odpowiedz:
Podjazd do windy (tymczasowy) nalezy przewidzie¢ do wykonania w tym etapie.

Pytanie nr 4:

Czy w ofercie cenowej nalezy uja¢ wykonanie w calosci stolarki drzwiowej wewnetrznej z
zestawienia stolarki ZS-2, czy w ilo$ci stolarki drzwiowej zaznaczonej do osadzenia na rzutach
architektonicznych poszczegdlnych kondygnacji , rys A-01, 02, 03, 04?



Odpowiedz:

Przy przygotowaniu oferty cenowej nalezy postugiwac si¢ zarowno zestawieniami stolarki, jak
réwniez rysunkami. Oferta dotyczaca I Etapu realizacji robdt powinna obejmowac tylko drzwi
1 okna z tego etapu.

Pytanie nr 5:

Na rzucie poddasza +8,67, rys A-04 zaznaczono drzwi w $ciance o wymiarach 300x207 cm do
bufetu pom. 2.05 Czy w ofercie cenowej nalezy uja¢ wykonanie tych drzwi, jezeli tak, to prosz¢
0 wymiary wraz z opisem.

Odpowiedz:

Tak, nalezy uja¢ te drzwi. Zatagczono dodatkowy rysunek z zestawieniem drzwi przesuwnych.

Pytanie nr 6:

W STIWOR str. 146 Drzwi wewnetrzne na dole strony jest opis: Drzwi wewngtrzne
dwuskrzydlowe z naswietlem gornym ...., oraz Witryna wewnetrzna kontr. PCV. Czy elementy
te znajduja si¢ w I etapie, jezeli tak, prosze o rysunki.

Odpowiedz:

Elementy te nie znajduja si¢ w I etapie.

Pytanie nr 7:

Prosze o podanie wymiaréw oraz parametrow (Rw, EI, itp..), kolorystyki dla $cianki sktadane;j
na poddaszu w pomieszczeniu 2.06. Prosze takze o podanie przekroju belki stalowej do
montazu $cianki oraz rozwigzania, do czego belka ma by¢ zamontowania.

Odpowiedz:

Zataczono dodatkowe rysunki ze $ciang przesuwng. Nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe.
Wspotczynnik Rw= min. 48 db. Odpornos¢ EI nie jest wymagana. Konstrukcja do
podwieszenia systemu drzwi przesuwnych - belka stalowa [2xCNP140] wg zalaczonego
rysunku konstrukeji.

Pytanie nr 8:

Czy w budynku gléwnym nalezy zamontowaé wycieraczke zewnetrzng i wycieraczki
wewnetrzne wymienione w opisie architektonicznym pkt. 4.5.6.? Jezeli tak to prosze o
wyszczegolnienie ilosci 1 wymiardw.

Odpowiedz:

W ramach realizacji rob6t dla I Etapu - nalezy wymieni¢ wycieraczki, zastosowa¢ wycieraczki
systemowe bez montazu w posadzce.

Pytanie nr 9:

W SIWZ w zakresie robdt do wykonania zaznaczono demontaz i utylizacj¢ mebli bedacych
istniejagcym wyposazeniem budynku, prosz¢ o podanie rodzaju mebla, ilosci i gabaryty.



Odpowiedz:

Do demontazu i utylizacji beda podlegaly meble w postaci mebloscianek, szaf, szafek, 16zek,
krzesel biurkowych, stotow, taboretow, regatdow technicznych. Meble s3 drewniane,
okleinowane, na stelazu metalowym, krzesta pokryte sztuczng skorg... Ilos¢ 1,5 m3. Nalezy
wzig¢ pod uwage demontaz, wyniesienie z budynku i utylizacje.

Pytanie nr 10:

Jakie zakres robdot malarskich nalezy przewidzie¢ w ofercie cenowej? W przedmiarach robot
uwzgledniono wykonanie nowych tynkéw 1 ich pomalowanie na $cianach nowo
wymurowanych lub pomalowanie nowych §cian, zabudéw g-k. Co z istniejgcymi $cianami,
sufitami, jakie roboty wykonczeniowe nalezy przewidzie¢ do wykonania?

Odpowiedz:
Decyzja Zamawiajacego nalezy przewidzie¢ malowanie wszystkich pomieszczen budynku.

Pytanie nr 11:

Czy w ofercie nalezy przewidzie¢ zaprawienie, szpachlowanie i malowanie po prowadzonych
robotach instalacyjnych, montazu nadprozy drzwiowych, montazu stolarki okiennej?

Odpowiedz:

Projekt elektryczny zaktada dostosowanie obiektu do aktualnie obowigzujacych przepisow
dotyczacych miejsc pracy. Niezbedny jest montaz o$wietlenia awaryjnego. Montaz nowych
opraw o$wietleniowych miejsc pracy zalezy od decyzji Inwestora zwigzanej z aranzacja wnegtrz
1 ustawieniem poszczegolnych miejsc pracy. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw natynkowych,
bez koniecznosci demontazu sufitow podwieszanych. Nalezy przewidzie¢ zaprawienie,
szpachlowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, montazowych.

Pytanie nr 12:

Inwestor przewidzial w niektorych pomieszczeniach rozebranie posadzek 1 wykonanie nowych.
Bardzo prosze o wyszczegdlnienie pomieszczen do demontazu istniejacych posadzek (jak
posadzka istniejgca) 1 wykonanie nowych posadzek z podaniem ich ilosci. Np. w przedmiarach
robdt na poddaszu uwzgledniono demontaz tylko 30 m2 a bufet pom. 2.05 i sala konferencyjna
pom. 2.06 do $cianki mobilnej to 90 m2.

Odpowiedz:
Pomieszczenia: P.10. - wykonczenie w calo$ci do wymiany > nowe ptytki gresowe,

0.05. - panele podtogowe na catosci, - w obrebie korytarza po wstawieniu nowej $cianki
ptytki granitowe,

1.13. - ptytki gresowe w catosci,

1.02. - plytki granitowe na fragmencie korytarza po wydzieleniu,

2.05. - panele podtogowe na calosci,

2.06. — wymiana wyktadziny w catosci,

2.08. - skuwamy ptytki, wylewka poziomujgca, uzupetniamy wyktadzina,



Pytanie nr 13:

Czy w pomieszczeniach P.10, 0.05, 2.05, 2.06 (po rozbidrce $cian) wystepuja rdéznice w
poziomie posadzek istniejacych? Jezeli wystepuja, to jaki zakres prac w robotach
posadzkowych nalezy przewidzie¢??

Odpowiedz:
jw.

Pytanie nr 14:

Prosz¢ o wyszczegélnienie pomieszczen w ktorych nalezy wykona¢ sufity podwieszone??

Odpowiedz:

Sufity podwieszane nalezy wykona¢ lub dopasowac ich poziomy w nowo wydzielanych
pomieszczeniach, takich jak P.10, 0.05.,1.13.,1.02.,2.05.,2.06.,2.08;

Nie wszedzie trzeba zrywaé caly strop (np. mata aula na poddaszu — tu trzeba dostosowaé
poziom stropu do zewnetrznej krawedzi stropu nad aula na styku z dodawanym
pomieszczeniem), w pomieszczeniach fgczonych po wyburzeniu $cianek, jezeli obecnie jest
tam strop z plyt GK wystarczy uzupetic brakujace fragmenty (jezeli we wszystkich tagczonych
pomieszczen sg one na tym samym poziomie — jezeli nie ktadziemy nowy strop).

Pytanie nr 15:

Czy w pomieszczeniu 2.05 bufet oraz sala konferencyjna 2.06 po rozkuciu $cian wewnetrznych
nalezy przewidzie¢ w istniejagcym suficie uzupetnienie bruzdy?

Po rozkuciu $cian, nalezy dostosowac progi oraz sufity w wydzielonych pomieszczeniach.
Mala aula na poddaszu — tu trzeba dostosowaé poziom stropu do zewnetrznej krawedzi
stropu nad aula na styku z dodawanym pomieszczeniem (bufet).

PYTANIA Z 12.05.2020 r.
ROBOTY ELEKTRYCZNE

Pytanie nr 1:

Czy wycenie podlegaja jedynie prace wyszczegolnione w pierwszym elemencie przedmiaru —
ETAP I?

Odpowiedz:

Wycenie podlegajg prace ktore sa okreslone dokumentacja projektowa. Zgodnie z zapisem w
SIWZ przedmiar umieszczono w celach pogladowych i nie stanowi catkowitego zbioru robot
do wykonania.

Pytanie nr 2:

Okres gwarancji na oprawy ewakuacyjne wynosi 2 lata, po doptacie do ceny niektérzy
producenci zwiekszaja ten okres do 3 lat. Zaden producent nie daje 60, a tym bardziej 80 m-cy



gwarancji. W zwigzku z tym pytanie, czy Zamawiajacy w przypadku niektorych materiatow
zgodzi si¢ na krotszy okres gwarancji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy odpowiedzial na pytanie przedluzajac termin postepowania. —
WYJASNIENIE NR 2 ZAMAWIAJACEGO

Pytanie nr 3:
Prosze dotaczy¢ do przedmiaru zestawienie materiatlow, lub opublikowa¢ go w wersji pelne;.
Odpowiedz:

Ze wzgledu na to, ze przedmiar jest dokumentem pogladowym, prosz¢ o zastosowanie
rozwigzan i materialéw pokazanych w dokumentacji projektowej PW.

Pytanie nr 4:

Na rysunku E.02, na korytarzu P.04 zaznaczono odbiér RG/101 z opisem obok ,,0dbi? Mocy
— blokada drzwi” natomiast w tablicy obwdd ten jest zaznaczony jako rezerwacja. Prosz¢ o
wyjasnienie o co chodzi?

Odpowiedz:

Poprawiono rysunek E-02, wykreslono obwdd RG/101.

Pytanie nr S:

Wpust na rzutnik pom. 0.01 powinien konczy¢ si¢ gniazdem. Rzutniki maja wtyczki.
Odpowiedz:

Projekt przewidywal zasilanie rzutnika, nie znany jest jego typ i sposob podiaczenia. Mozna
zatozy¢ zakonczenie obwodu gniazdem wtykowym jednofazowym. Poprawiono zakonczenia
obwodow zasilania rzutnikow gniazdami wtykowymi z zastrzezeniem dostosowania do
uzgodnionego typu rzutnika.

Pytanie nr 6:

W korytarzu 1.02 na rys. E.04 jest wpust oznaczony TP2/13 z napisem alarm, z kolei na
schemacie tablicy TP2 obwdd ten jest opisany jako o$wietlenie awaryjne. Prosz¢ o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Obwod TP2/13 jest to zasilanie centrali alarmowej, na schemacie E-12 ark. 2 byt btedny opis.
Poprawiono opis w projekcie.

Pytanie nr 7:

W tablicy TP3 brak obwodu 2a na kuchenke elektryczng znajdujacg si¢ w pomieszczeniu
cateringu pom 2.04.

Odpowiedz:

Poprawiono schemat E-13 ark. 1.



Pytanie nr 8:

Czy sa potrzebne elektryczne podgrzewacze wody skoro na rysunkach S4 i S5 projektu
instalacji sanitarnych, umywalki i zlewy sg podtaczone do instalacji cuw? Jezeli tak to prosze
o wyjasnienie dlaczego na rysunku E-05 podgrzewacze s3 w pomieszczeniach 2.09 1 2.11,
natomiast na schemacie tablicy TP3 oznaczone sg w pomieszczeniach 2.10 1 2.12?

Odpowiedz:

Wykreslono z projektu obwody zasilania podgrzewaczy wody: piwnica RG/109, na schemacie
E-13 ark. 3 poprawiono opisy nazw p6l 11, 12 i 13 na odpowiednio pom. 2.09 w polu 11 i pom.
2.11 wpolu 121 13. Na rysunku E-05 poprawiono opis obwodow zasilania podgrzewaczy wody
w pomieszczeniu 2.09.

Pytanie nr 9:

Na schemacie SWiN rys. NN-10 jest 8 urzadzen wymagajacych zasilania 230V, natomiast na
rzutach instalacji elektrycznych brak tych zasilen.

Odpowiedz:

Zasilanie urzadzen SWiN i KD pokazano na planach instalacji elektrycznych opisujac obwod
,,Alarm”.

Pytanie nr 10:

Brak zasilania jednostki zewngtrznej klimatyzacji.

Odpowiedz:

Jest zasilanie pompy ciepta 1 z obwodu nr RG/114. Na planie E-04 poprawiono opisy
obwodow.

Pytanie nr 11:

W trakcie montazu fundamentu windy zostanie przerwany otok. Brak w przedmiarze prac
naprawczych tego zdarzenia. Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zgodnie z uwaga dotozono pozycj¢ naprawy otoku. Utozenie 10m Bednarki FeZn 25x4.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajacy przewiduje w I etapie utozenie kabli 1 przewodow utozonych w budynku
istniejagcym, a zasilajacych urzadzenia i rozdzielnie w II etapie np. kabel YDY 5x16 pomiedzy
rozdzielnicami RG 1 RG2, przewdd wychodzacy z RG 1 zasilajacy pompy ciepta obw. RG/115
1 RG/116, centrale wentylacyjng obw. RG/114? Pytanie dotyczy tez kabla YKY 5x95
zasilajacego od zlacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy gltéwnej RG. Proszg o
modyfikacje przedmiarow.

Odpowiedz:

W etapie I nalezy ulozy¢ kable zasilajagce z ZK do RG, z RG do RG2, z RG do pompy nr 1
(obw. RG/114). Dla czytelnosci w schematach dodano dodatkowe opisy podziatu na etapy.



Pytanie nr 13:

Czy Zamawiajacy wystapit do ENEA o nowe warunki przylaczenia w zwigzku ze wzrostem
mocy?

Odpowiedz:
To jest obowiazek Zamawiajacego, nie Wykonawcy.

Pytanie nr 14:

Prosz¢ o wyszczegolnienie w ktorych pomieszczeniach majg by¢ wymienione oprawy
o$wietleniowe? Czy wszystkie oprawy zaznaczone kolorem czerwonym na rzutach
kondygnacji instalacji elektrycznej?

Odpowiedz:

Wszystkie oprawy zaznaczone kolorem czerwonym maja zosta¢ zainstalowane. Ewentualna
rezygnacja z instalacji o§wietlenia w pomieszczeniach jest w kompetencji Zamawiajacego.

Pytanie nr 15:

Prosze o uzupetnienie przedmiardéw o roboty przygotowawcze do utozenia kabli tj. kucie bruzd,
przebicia oraz roboty naprawcze po ich wykonaniu tynkowanie, szpachlowanie itp.

Odpowiedz:
Uzupetniono przedmiar o bruzdowanie i naprawy po wykonaniu tych robot.

Pytanie nr 16:

W projekcie przewidziano montaz gniazd wtykowych w istniejgcych sanitariatach. Czy
Zamawiajacy przewidzial wymiang glazury w miejscach po przewodach elektrycznych?

Odpowiedz:
W miejscach instalacji gniazd nalezy uzupetni¢ i naprawi¢ uszkodzenia.

Pytanie nr 17:

Specyfikacja opraw narzuca konkretnie tylko jeden typ oprawy hiszpanskiej firmy LUXIONA.
Prosze o podanie najwazniejszych parametrow wg jakich mozna dobra¢ polskie zamienniki
tych opraw.

Odpowiedz:
Parametry zostalty wyszczegdlnione w pkt. 7.1 opisu.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiajacy przewidzial, ze b¢dzie mozliwa (wolne pola, miejsce) rozbudowa tablic RG
i TP1a?

Odpowiedz:
Tak



Pytanie nr 19:

Brak w projekcie zasilania o§wietlenia zewnetrznego.

Odpowiedz:

Uzupeiono schemat E-11 o sterowanie i1 zasilanie o§wietlenia zewnetrznego. O$wietlenie
oprawy od frontu wykona¢ z istniejagcej rozdzielni RG w piwnicy.

Pytanie nr 20:

Czego dotyczy przewod NKGs 1x1,5 mm?2 pozycja 44 przedmiaru?
Odpowiedz:
Poprawiono typ przewodu.

Pytanie nr 21:

Gdzie zamontowane jest 8 gniazd 3 fazowych pozycja 38 przedmiaru??
Odpowiedz:
Poprawiono opis pozycji

Pytanie nr 22:

Wg projektu jest 75 gniazd wtyczkowych podwojnych zwyklych 1 18 podwojnych
hermetycznych, a wg przedmiaru 1 szt. Jaka ilos¢ uja¢ w projekcie? Prosze o ewentualne
skorygowanie w przedmiarze.

Odpowiedz:
Zwracamy uwagg na zapisy SIWZ wzgledem przedmiaru.Jednakze skorygowano przedmiar.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie gniazd komputerowych DATA, jezeli tak to prosz¢ o
uzupehienie projektu i przedmiaru.

Odpowiedz:
Projekt nie przewidywat zasilania gniazd DATA.

Pytanie nr 24:

W przedmiarze pozycja 5,7,9,11,13 jest mowa o montazu wigcznikéw wtykowych. O jakie
bezpieczniki chodzi?

Odpowiedz:
Poprawiono pozycje z zapisem ,,bezpieczniki wtykowe” na roztaczniki bezpiecznikowe.

Pytanie nr 25:

Brak w przedmiarze przej$¢ pozarowych. Prosz¢ o uzupehienie.



Odpowiedz:
Uzupehiono przedmiar o zabezpieczenie przejs¢ p.poz.
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE I SANITARNE

Pytanie nr 26:

Czy w wezlach sanitarnych (oznaczenie pomieszczen wg projektu instalacje sanitarne)
pomieszczenie P.16, 0.04, 1.13, 2.10 nalezy uwzgledni¢ jakies roboty np. budowlane, sanitarne,
elektryczne?

Odpowiedz:

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ instalacje elektryczne zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Pytanie nr 27:

W dokumentacji elektrycznej w opisie oraz na rzucie w wezle sanitarnym pom. 1.14 1 na
poddaszu wc dla kobiet zaznaczono do podigczenia podgrzewacze wody, w dokumentacji
sanitarnej podgrzewaczy wody brak. Czy podgrzewacze wody nalezy uwzgledni¢ w wycenie,
jezeli tak to prosze o podanie pomieszczen, w ktore nalezy w podgrzewacze wyposazyc¢?

Odpowiedz:

Odpowiedz jak w pytaniu nr 8. Wykreslono z dokumentacji podgrzewacze elektryczne w
istniejacej czesci budynku realizowanej w etapie 1.

PYTANIA Z 14.05.2020 r.
ROBOTY NISKOPRADOWE

Pytanie nr 1:

Zamawiajacy w projekcie wykonawczym okreslit zakres prac do wykonania w ramach I etapu
w zakresie instalacji niskopragdowych w szerokim zakresie. Nie znalazto to odzwierciedlenia w
przedmiarze prac. Czy Zamawiajacy zamiesci przedmiar prac do wykonania w celu
przygotowania kosztorysu ofertowego wymaganego do ztozenia do oferty? Czy instalacje
niskopradowe nie wchodza w zakres etapu [? Jezeli nie ma mozliwos$ci dostarczenia przedmiaru
proszg o okres$lenie zakresu prac wykonania przy instalacjach niskopradowych w postaci
jednoznacznego opisu.

Odpowiedz:

Instalacje niskopradowe sg okreslone w Projekcie Wykonawczym.

Pytanie nr 2:

Zamawiajacy w SIWZ, projekcie oraz przedmiarach nie oznaczyt zakresu wykonania sieci
komputerowej w etapie I oraz II. Czy zatem budynek ma funkcjonowa¢ w oparciu o istniejgce
okablowania LAN? Kabli komputerowych nie mozna wydluza¢. W trakcie wizji lokalnej
stwierdzilem, ze pomieszczenie przeznaczone na serwerowni¢ w projekcie wykonawczym w



chwili obecnej peini inng funkcje 1 nie s3 w nim zakonczone sieci komputerowe. Czy
Zamawiajacy uzupelni projekt i przedmiar o zakres rozbudowy/wymiany okablowania sieci
LAN?

Odpowiedz:

Budynek bedzie pracowat w oparciu o istniejgcg sie¢ LAN. Nie jest przewidziana do realizacji.

Pytanie nr 3:

Zamawiajacy w projekcie oddymiania klatki schodowej umiescil sposdb prowadzenia
przewodow ppoz w sposob zgodny z przepisami tzn. na uchwytach pozarowych podtynkowo,
jednak nie zwart w przedmiarze elektrycznym bruzdowania $cian po zakonczeniu prac. Czy
Zamawiajacy uzupetni przedmiary prac elektrycznych, czy Wykonawca ma sam uzupetnic?

Odpowiedz:

Nalezy wzig¢ pod uwage wykonanie bruzdowania 1 po robotach wykonczenia powierzchni
wraz z malowaniem catej klatki schodowej. Wykonawca doliczy pozycje w swoim kosztorysie
ofertowym.

Pytanie nr 4:

Zamawiajacy w opisie PW instalacje niskopradowe opisal elementy sktadowe do budowy
systemu monitoringu, ktore sg niespojne z rysunkami wykonawczymi tzn. na schemacie
systemu telewizji dozorowe] wystepuje switch oraz stacja robocza, ktorych nie ma w
zestawieniu materialowym w opisie w projekcie wykonawczym. W zwigzku z brakiem
przedmiaru prosze o wskazanie co wchodzi w zakres dostawy.

Odpowiedz:

Dla instalacji TVD z uwagi na brak pomieszczenia ochrony i wiedzy o zamierzonej organizacji
ochrony, lub jej braku uwzgledniono w zestawieniu materiatlow jedynie urzadzania niezbedne
dla wykonania instalacji (kamery, rejestratory, okablowanie) przetgcznik sieciowy mogiby by¢
istniejacy budynkowej sieci Ethernet stacja robocza to przy braku ochrony — dowolny istniejacy
komputer wpiety w sie€.

Pytanie nr S:

Czy Wykonawca ma dostarczyé szafe 19" ? Czy Zamawiajacy dostarczy swoja w ramach
dostawy inwestorskiej?

Odpowiedz:

Nalezy wziag¢ pod uwage dostawe szafy.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiajacy podtrzymuje zapis projektu wykonawczego, ze instalacje niskopradowe w
pokojach (przewody do czujki dymu oraz czujki systemu wlamania) majg zosta¢ wykonane
jako natynkowe w rurkach PCV w ciggach wielokrotnych (tak wynika z legendy rysunkow
wykonawczych tych instalacji).



Odpowiedz:

W zapisach dotyczacych uktadania instalacji wzigto pod uwaga uktadanie jej powyzej sufitow
podwieszanych natynkowo w rurkach PCV ponizej sufitow podtynkowo.

PYTANIE Z 13.05.2020 r.

Pytanie nr 1

Z uwagi na fakt, ze trescig zamowienia jest ETAP 1 przebudowy i rozbudowy istniejgcego
budynku prosze o szczegdtowe okreslenie zakresow robot, ktore majg zosta¢ wycenione w
sktadanej ofercie. Zatagczone do zapytania projekty 1 przedmiary robot nie okreslajg tego w
sposob jednoznaczny. Dowodem na to jest branza sanitarna, gdzie zataczono tylko wybrane
rysunki etapu 1 (brak rysunkéw od nr 10 do 15 oraz nr 17), rysunek nr 3 przedstawia m.in.
centrale wentylacyjno-klimatyzacyjna wraz czescia kanalow wentylacyjnych, w opisie
natomiast zawarto informacje¢, ze instalacja wentylacji pozostaje bez zmian (?). Jednoczes$nie
w sekcji II SIWZ Zamawiajacy zawarl informacje, iz Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng
oferte obejmujaca cato$¢ przedmiotu zaméwienia. W zwigzku z powyzszym aby spehnic
oczekiwania Zamawiajacego co do kompletnos$ci oferty konieczne jest szczegdtowe okreslenie
przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:

Uzupeliono w odpowiedziach, opisach i rysunkach umieszczonych w odpowiedziach na
pytania.




